

TÉRMINOS DE REFERENCIA Consultoría Internacional

Sistematización del proceso de implementación del plan de contingencia de VIH en situaciones de emergencia en la República Dominicana y el rol desempeñado por los servicios uniformados durante la emergencia causada por el terremoto en Haití.

Antecedentes y justificación

La Oficina de ONUSIDA en República Dominicana tomó la iniciativa de elaborar, junto a las autoridades nacionales, sociedad civil, representantes regionales y academia, un plan nacional para la inclusión del VIH en contextos de emergencia en la República Dominicana, con un abordaje integral y basado en la coordinación intersectorial.

Para tales fines, se implementó un proceso que incluyó consultas técnicas regionales con la participación de 141 actores clave relacionados con VIH y emergencias: organismos de respuesta ante desastres naturales, direcciones provinciales de salud, Unidades de Atención Integral al VIH (UAI), organizaciones gubernamentales del área de la mujer y la niñez, ONG, redes de personas viviendo con el VIH, organismos internacionales, y gobierno local (ayuntamientos).

Los resultados de estas consultas fueron complementados con la aplicación de una encuesta a organizaciones de las áreas temáticas relacionadas con las emergencias y el VIH, grupos focales con sectores específicos (salud) y personas viviendo con VIH (PVVIH); y una revisión de literatura de documentos nacionales e internacionales.

El producto final de este proceso de consulta fue el documento: “Acceso Universal en las emergencias: Plan Nacional para la inclusión del VIH en los planes de preparación, respuesta y recuperación en contextos de emergencia 2009-2014”, el cual fue presentado y validado ante la Comisión Nacional de Emergencias de República Dominicana.

Este Plan Nacional se activó durante la emergencia causada por terremoto de magnitud de 7.0 registrado en Haití el 12 de enero de 2010 y COPRECOS LAC jugó un papel importante en la implementación de este plan y en la coordinación de los distintos actores nacionales de VIH y Emergencias en la respuesta al VIH a lo largo de la frontera entre Haití y República Dominicana, la cual fue afectada a consecuencia del desplazamiento de población hacia estas zonas después del terremoto.

COPRECOS LAC, los cuales también participaron en la consulta nacional, asumieron un rol de liderazgo basado en el abordaje multisectorial plasmado en el Plan Nacional y las guías IASC sobre respuesta al VIH en emergencias.

Esta experiencia vivida en República Dominicana es única en América Latina y el Caribe y constituye un modelo de acción y fuente de reflexiones que pueden servir de referencia para otros países de la región.

Por esta razón, es necesaria la documentación del proceso de coordinación multisectorial liderado por COPRECOS LAC en República Dominicana a raíz de la emergencia en Haití y la sistematización de aquellos datos claves para que sean difundidos a nivel regional entre los servicios uniformados, los actores humanitarios y de respuesta al VIH.

Objetivos de la consultoría

General

Documentar y sistematizar el proceso de coordinación multisectorial liderado por COPRECOS LAC en República Dominicana a raíz de la emergencia en Haití en base a la implementación del “Plan Nacional para la inclusión del VIH en los planes de preparación, respuesta y recuperación en contextos de emergencia 2009-2014” y las guías IASC sobre abordaje de VIH en contexto de emergencias humanitarias.

Específicos

1. Sistematización, análisis integral y comprensivo de la información, compilación de buenas prácticas y lecciones aprendidas del proceso de coordinación multisectorial del plan de contingencia de VIH y emergencias en República Dominicana liderado por COPRECOS LAC para lograr la integración de intervenciones en VIH en la respuesta humanitaria generada a raíz del terremoto de Haití.
2. Descripción de los procesos y obstáculos relacionados con la convocatoria, comunicación, y armonización de las intervenciones en VIH dentro de los servicios uniformados y con los actores claves de la respuesta humanitaria durante la implementación de la respuesta a la emergencia.
3. Establecer conclusiones y recomendaciones en base al análisis de la información y, especialmente, sobre como vencer los obstáculos identificados.

Productos esperados

1. Documento elaborado en español que contenga:
 - Los antecedentes de la respuesta al VIH en emergencias en el contexto de los servicios uniformados en República Dominicana a raíz de la emergencia de Haití.
 - Un análisis integral y comprensivo de la información y de los obstáculos identificados durante la coordinación multisectorial en respuesta a la emergencia.
 - Sistematización de datos claves, buenas prácticas y lecciones aprendidas.

- En base a los resultados, establecer conclusiones y recomendaciones para que sirvan de referencias a otros países de la región.

Tareas:

- Elaboración de un Plan de Trabajo y cronograma de actividades.
- Realizar una revisión teórica de la documentación relacionada al tema.
- Recavar información de los actores claves en los procesos que han involucrado una respuesta al VIH en el contexto de emergencias en República Dominicana.
- Realizar un análisis integral y comprensivo de la información recavada y plasmar los contenidos claves, las experiencias más significativas, las recomendaciones necesarias y las conclusiones más importantes.

Perfil recomendado del contratista

- Conocimiento del proceso liderado por COPRECOS LAC en República Dominicana durante la activación de los mecanismos humanitarios y de respuesta al VIH durante la emergencia causada por el terremoto de Haití.
- Amplia Experiencia de trabajo con Agencias o Programas de Naciones Unidas.
- Capacidad de interlocución e interacción con personal uniformado, actores institucionales y de la sociedad civil.
- Manejo de metodologías de investigación para el levantamiento de información, sistematización y análisis.
- Habilidad de trabajar con enfoque de resultados.
- Habilidad en el uso de herramientas informáticas.
- Habilidad y conocimientos para la elaboración y redacción de informes técnicos.

Condiciones de la contratación

- El/la consultor/a estará bajo la supervisión de la Oficina de Apoyo Regional de ONUSIDA para Latino América.
- El pago se hará contra entrega del producto final satisfactorio (3,000.00 USD)
- Inicio de la consultoría: 02 de agosto de 2010.
- Fecha límite para la entrega del producto final: 27 de agosto de 2010

Responsables

Las personas u organizaciones interesadas deberán enviar su Currículo Vitae / Hoja de Presentación junto con una propuesta que incluirá un plan de trabajo y un cronograma de

actividades, a más tardar el 23 de julio de 2010, a los siguientes correos electrónicos:
boccardia@unaids.org y sancheza@unaids.org